



# 建築工事発注概要書

年 度	令和 7 年度			<del>現場説明日時</del>	令和 年 月 日 午前 時 分																																																														
工 事 名 称	静岡大学 (大谷) 共通教育C棟2階他改修工事			<del>現場説明場所</del>																																																															
工 事 場 所	静岡県静岡市駿河区大谷836 (静岡大学大谷団地構内)			配置・案内図等	別図による。																																																														
完 成 期 限	令和 8 年 3 月 3 1 日 (月曜日)			本件に関する照会先	静岡大学 財務施設部 施設課 総務契約係 TEL 054-238-4442 FAX 054-238-5407																																																														
工 事 概 要	工 事 範 囲 表	棟 名 称	共通教育C棟		<p>●工事概要</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2階化学学生実験室及びその周辺室の全面改修 (448㎡) を行う。</li> <li>・ 1階 (255㎡) の内装撤去を行う。</li> </ul> <p>●その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 別途、電気設備工事、機械設備工事を発注する。</li> <li>・ 本業務は財政法上の定めによる承認を得た後、履行期限を令和8年10月2日まで延長する予定である。 (余裕期間：契約締結日の翌日から令和8年5月31日まで)</li> <li>・ 本工事に関連する他工事の参考工程</li> </ul>																																																														
		工 事 種 別	模様替																																																																
		構 造 ・ 階 数	RC 8																																																																
		建 築 面 積	(1, 151 ㎡)																																																																
		延 面 積	(5, 415 ㎡)																																																																
		改修延面積	703 ㎡																																																																
	基 礎	既存のまま																																																																	
	主 な 外 部 仕 上 げ	屋 根	既存のまま																																																																
		外 壁	既存のまま																																																																
		建 具	複層ガラス (建具は既存のまま)																																																																
	主 な 内 部 仕 上 げ	床	ビニル床シート																																																																
		内 壁	EP-G塗装																																																																
天 井		直天 (EP-G塗装) 一部化粧石膏ボード																																																																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th><th>7月</th><th>8月</th><th>9月</th><th>10月</th><th>11月</th><th>12月</th><th>1月</th><th>2月</th><th>3月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(大谷) 共通教育C棟2階他改修工事 等</td> <td></td><td></td><td style="background-color: #cccccc;">余裕期間</td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>(大谷) 共通教育C棟改修工事 (I期) 等</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>(大谷) 総合研究棟(教育学系I)改修工事 等</td> <td></td><td></td><td></td><td style="background-color: #cccccc;"></td><td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> </tbody> </table>													4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	(大谷) 共通教育C棟2階他改修工事 等			余裕期間										(大谷) 共通教育C棟改修工事 (I期) 等													(大谷) 総合研究棟(教育学系I)改修工事 等												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																																																							
(大谷) 共通教育C棟2階他改修工事 等			余裕期間																																																																
(大谷) 共通教育C棟改修工事 (I期) 等																																																																			
(大谷) 総合研究棟(教育学系I)改修工事 等																																																																			

発注概要書別図 1





案内図 大谷団地

凡例

	本工事場所
	既設建物

大谷団地配置図


# 発注概要書別図 2



凡例

	改修工事範囲
	撤去工事範囲

# 発注概要書参考図




共通教育C棟4階

  共通教育C棟工事（I期）等 撤去・改修




共通教育C棟8階




共通教育C棟3階

  共通教育C棟工事（I期）等 撤去・改修




共通教育C棟7階




共通教育C棟2階

  共通教育C棟2階他工事等 撤去・改修




共通教育C棟6階

  共通教育C棟工事（I期）等 撤去・改修



共通教育C棟1階

  共通教育C棟2階他工事等 撤去  
共通教育C棟工事（I期）等 改修



共通教育C棟5階

  共通教育C棟工事（I期）等 撤去・改修